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LEGENDA MISTNOSTI

OZNACENI | NAZEV MISTNOSTI PLE?n(Z;-lA
101 Chodba 6.43
102 |Satna zaméstnanci 9.98
103 |Vylevka 1.27
104 Sprcha zaméstnanci 2.92
105  |WC zaméstnanci 3.22
106 Plav¢ikarna 27.08

PLOCHA MISTNOSTI CELKEM: 50.90

sv.=3,26m

LEGENDA MATERIALU

OSTATNI KONSTRUKCE

DEMONTOVANE A BOURANE KONSTRUKCE
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POZNAMKY

1) DEMONTAZ SPRCHOVEHO SETU (1 ks), UMYVADEL (3 ks), WC (1ks), VYLEVKY (1 ks)

2) DEMONTAZ VYPINACU SVETEL (12 ks) + ZASUVEK (2 ks)+SVETLA (7 ks). SVETLA
V MISTNOSTI &. 102 SE NEMENI

3) ODSTRANENI DLAZBY NA PODLAZE (DO ti. 50 mm), PLOCHA 24 m®
A ODSTRANENI VPUSTI (1 ks)

4) ODSTRANENI OBKLADU STEN DO 1. 35 mm, VYSKA OBKLADU 2m, PLOCHA 80 m?
5) OSKRABANI MALEB . STENY: 89,5 m’
STROP: 24 m®
6) ODSTRANENI DVERNIHO KRIDLA A ODSTRANENI NATERU OCELOVYCH ZARUBNI (6 ks)

7) PO STAVEBNICH UPRAVACH BUDE ZPETNA MONTAZ DVERNIHO KRIDLA
8) DEMONTAZ OTOPNYCH TELES (3 ks)+ POTRUBI (cca 50 m)

9) VYBOURANI ZDENE PRICKY §..= 1,50 mxv.=2,20m

- ABY BYLA ZAJISTENA SPOLEHLIVA OPRAVA, MUSI BYT JEDNOTLIVE SKLADBY
APLIKOVANY OD JEDNOHO VYROBCE, SE KTERYM JE NUTNO PRED PROVEDENIM
KONZULTOVAT POSTUP NANASENI

-NUTNO DODZRET STAVAJICI SPAD KE VPUSTI

-NUTNO ZKOORDINOVAT S PD VYTAPENIM A ZTI

- PRED REALIZACI NUTNO ZAKRYT VZDUCHOTECHNIKU
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Projekéni kanceld’: ~ TNPRO tel,
Sadova 609
738 01 Frydek - Mistek

+420 775 445 245
e-mail: rusinova@inproprojekt.cz
web:  www.inproprojekt.cz

Zodpovédny projektant:

Viypracoval:

Ing. Katefina Péchuvkova
Ing. Petra Rusinova

Investor:

ZS F-M, J. z Podabrad,
Jitiho z Podabrad 3109
73801 Frydek-Mistek

Akce:

ZS F-M, J. z Podébrad,

bazén - oprava soc. zafizeni zaméstnanct

k.0. Frydek parc.¢. 1831/329

INPRO

Nézev vykresu:

Pddorys 1.NP - BOURANI

Cislo paré:

Stupefi P.D.:

DPP

Datum:

01/2024

Cislo zakazky:

04/2024

Mefitko: Cislo vjkresu:
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