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Půdorys 1.NP - NOVÝ STAV

OSTATNÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

- NUTNO ZKOORDINOVAT S PD VYTÁPĚNÍM A ZTI
- NUTNO DODŽRET STÁVAJÍCÍ SPÁD KE VPUSTÍM

- PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAKRÝT VZDUCHOTECHNIKU
- NUTNO ZKOORDINOVAT S PD VYTÁPĚNÍM A ZTI

- ABY BYLA ZAJIŠTĚNA SPOLEHLIVÁ OPRAVA, MUSÍ BÝT JEDNOTLIVÉ
 SKLADBY APLIKOVÁNY OD JEDNOHO VÝROBCE, SE KTERÝM JE 
NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT POSTUP NANÁŠENÍ
- NUTNO DODŽRET STÁVAJÍCÍ SPÁD KE VPUSTI

2) VYROVNÁNÍ PODKLADU POD KERAMICKÝ OBKLAD (v místě bourání) - CEMENTOVÁ MALTA tl. 15 mm, PLOCHA 80 m2

HYDROIZOLAČNÍCH PÁSEK.  U DILATACE POUŽÍT HI PÁSKU PRO NÁROČNÉ APLIKACE VČETNĚ PRUŽNÉHO
3) POD KER. OBKLAD A DLAŽBU NANESENÍ 2 VRSTEV FLEXIBILNÍ MINERÁLNÍ HYDROIZOLACE VČETNĚ TĚSNÍCÍCH 

TĚSNÍCÍHO PROVAZCE PRO POHYBLIVÉ SPÁRY

4) PROVEDENÍ NOVÉHO KERMICKÉHO OBKLADU DO VÝŠKY 2,0 m VČETNĚ SPÁROVÁNÍ,
PLASTOVÝCH ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH PROFILŮ

5) PROVEDENÍ NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY (PROTISKLUZOVÁ - TYP R11B) V MÍSTNOSTI 101 -105 VČETNĚ SPÁROVÁNÍ

7) NUTNO POUŽÍT EPOXIDOVOU SPÁROVACÍ HMOTU, VHODNOUT DO AGRESIVNÍHO PROSTŘEDÍ. 

8) V MÍSTTĚ NAPOJENÍ VPUSTI A NAPOJENÍ STARÁ DLAŽBA-NOVÁ DLAŽBA - POUŽÍT EPOXIDO-POLYURETANOVOU 
ELASTICKOU SPÁROVACÍ HMOTU

9) OPRAVA PONIČENÉ OMÍTKY PŘI ODSEKÁVÁNÍ OBKLADU (PŘEDPOKLAD DO 150 mm)  +  VÝMALBA PROSTOR 

12) NOVÉ KŘÍDLO DVEŘÍ Z MATERIÁLU ODOLNÝM PROTI VLHKU SE SNADNO UDRŽOVATELNÝM 
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1) VYROVNÁNÍ PODLAHY (CEMENTOVÝM POTĚREM DO tl. 35 mm), PLOCHA 24 m2

10) NOVÝ NÁTĚR ODOLNÝ KOROZI, VHODNÝ DO VLHKÝCH PROSTOR NA ZÁRUBNĚ (6 ks) 

11) MONTÁŽ TŘÍ NOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES , VČETNĚ NAPUŠTĚNÍ A ZKOUŠKY TĚSNOSTI

6) OSAZENÍ NOVÉ NEREZOVÉ PODLAHOVÉ VPUSTI DN 40/50 (NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ) 
S NÁBĚHY PRO NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI., MÍSTNOST Č. 104, DŮLEŽITÉ ZACHOVAT SPÁD K VPUSTI

2

3.

13) ZACHOVAT VYŽŠÍ PRÁH PROTI VODĚ

- NUTNO DOLOŽIT ELEKTRO REVIZI KE VŠEM ZÁSAHŮM

15)  PEVNÁ SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA WALK-IN S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM ŠÍŘKA 600-700 mm, PŘESNÝ TYP UPŘESNÍ INVESTOR

NEPROPUSTNÝM POVRCHEM A VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI CHEMIKÁLIÍM (4 ks + 1ks PROTIPOŽÁRNÍ)
PŘED VÝROBOU (OBJEDNÁNÍM) ZAMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST NA STAVBĚ

14) MONTÁŽ NOVÝCH 10 ks VYPÍNAČŮ,  2 ks ZÁSUVEK A 7 LED SVÍTIDEL
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