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A - ÚČEL OBJEKTU 
 

 Jedná se o stavbu občanského vybavení. Budova č.p. 3109 slouží jako základní škola a 
plavecký bazén.    
 
B – ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO 
ŘEŠENÍ, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
 Stávající část objektu je jednopodlažní, částečně podsklepená stavba s plochou střechou. 
Jedná se o stavbu vybudovanou z prefa dílců. Objekt je užíván jako základní škola a plavecký 
bazén. 
 Dokumentace stavebních úprav řeší návrh opravy podlahy interiéru sociálního 
zařízení bazénové části včetně nových vrstev podlahy, nové hydroizolace a nové 
keramické dlažby a obkladů stěn. 

Provedením opravy vnitřních prostor zůstane architektonické řešení objektu beze změn.  
 
C – KAPACITY   
        Zůstávají stávající. 
        
D- TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
      
 V objektu bazénu se nachází nefunkční určité částí vodoinstalace, které zatím nebyly 
opraveny – nedošlo k výměně kovového vodovodního potrubí za plastové.  Staré potrubí je 
zaneseno rzí a na některých místech již voda neteče vůbec nebo její tlak je minimální a 
znemožňuje tak čištění ploch. Z tohoto důvodu dojde k opravě -výměně vodovodního potrubí 
v místě sociálního zázemí pro zaměstnance. V rámci opravy vodovodního potrubí také dojde 
k opravě poničeného obkladu stěn a podlahy a výměně netěsné hydroizolace.  
 V průběhu oprav dojde k provedení nových vrstev podlahy včetně nové nerezové vpusti, 
provedení nové hydroizolace, položení nové dlažby a obkladů stěn. Dále budou udělány nové 
rozvody topení včetně nových otopných těles. 
 Během oprav nebude zasahováno do nosných konstrukcí budovy. PD předpokládá 
neporušenou nosnou konstrukci. 
 
 
Popis stavebních úprav 
 
D1. Bourací a demontážní práce 
   

Před započetím vlastních stavebních úprav budou provedeny následující bourací práce: 
  

- odstranění stávající poškozené podlahy (všech vrstev) až na nosnou vrstvu včetně vpustí 
- odstranění obkladu stěn nad stávající čistou podlahu do výšky 2 m 
- demontáž dveřních křídel 
- vybourání zděné příčky ve sprchovém koutě 
- demontáž zařizovacích předmětů 
- demontáž vodovodního potrubí v 1.PP 
- demontáž otopných těles včetně potrubí 

 
Při opravách budou vznikat odpady běžné ve stavební činnosti, které lze zařadit do 
kategorizace odpadů následovně: 
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Kód odpadu                 Druh stavebního odpadu                 Kategorie    
  15 01 01                       Papírový nebo lepenkový obal O       sběrné suroviny 
  15 01 01                       Plastový obal   O       sběrné suroviny 
  17 01 01                       Beton    O        skládka    
  17 01 03                       Keramické výrobky                        O        skládka        
  17 04 05                       Kovy – železo. ocel   O        sběrné suroviny  
 
Vybourané hmoty budou roztříděny dle druhu a odvezeny na městskou skládku. 
 
D2. Zemní práce 
 V průběhu oprav zemní práce nebudou prováděny.  
    
D3. Podlahy, stěny, ochozy 

1) Vnitřní podlahy 
Po osazení vpusti bude provedeno zalití cementovým potěrem pro vnitřní prostory 

s vysokou kapilární nasákavostí v tl. 35 mm. Je nutné dodržet stávající spád k podlahové vpusti. 
 

2) Stěny a ochozy 
Plocha po odstranění obkladů bude vyrovnána do tl. 15 mm.(cementovka) 

 
3) Řešení podlahové vpusti 
Nově navrhované plochy z keramické dlažby budou vyspádovány do vpusti (bude dodrženo 

stávající spádování). Vpusť bude napojena do stávající kanalizační stoupačky. Před nanášením 
flexibilní hydroizolace bude povrch nerezových “pacek“ vpustí opatřen epoxidovou penetrací 
s posypem křemičitého písku. 
 
D4. Hydroizolace 

 
- Řešení dilatační spáry 
Dilatační spára bude přelepena těsnící hydroizolační páskou pro náročné aplikace a 

vysoké zatížení. Do prostoru pohyblivé spáry bude umístěn pružný těsnící provazec, kdy je 
třeba vyloučit přilnavost spárovací hmoty na třetí, spodní straně spáry. Následně bude 
provedena 1. hydroizolační vrstva. Místo dilatační spáry se přelepí těsnící páskou pro běžné 
zatížení a bude nanesena 2. hydroizolační vrstva. V místě dilatační spáry bude mezi keramickou 
dlažbu použita epoxido-polyuretanová elastická spárovací hmota společně s použitím těsnící 
butylové pásky k utěsnění dilatačních spár při napojení na obklady (viz detail ve výkresové 
dokumentaci). 

 
- Hydroizolace kolem nerezové vpusti 
Na upravený povrch nerezového plechu bude nanesena dvousložková flexibilní 

minerální hydroizolační stěrka - bezešvá, bezespárová flexibilní izolace překlenující vlasové 
trhliny na bázi cementu pod keramické obklady a dlažby, ke zpracování v tekutém stavu. 
Hospodárná a spolehlivá izolace pod obklady a dlažby do oblastí s dlouhodobým či trvalým 
zatížením stříkající vodou, jako jsou např. koupelny a kuchyně v bytech, soukromá a veřejná 
hygienická zařízení, balkony a terasy, plavecké bazény, okraje bazénů apod. V oblasti napojení 
na nerezových plechů žlabů, vpustí se flexibilní plošná izolace zesílí pomocí těsnicí pásky pro 
běžné zatížení.  

V místě napojení keramické dlažby a vpusti bude použita epoxido-polyuretanová 
elastická spárovací hmota společně s použitím těsnící butylové pásky k utěsnění spár. Před 
použitím elastické spárovací hmoty bude povrch opatřen penetrací. 
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- Hydroizolace stěn a podlah 
Na upravený povrch stěn a podlah bude nanesena dvousložková flexibilní hydroizolace na bázi 
cementu pod keramické obklady a dlažby, ke zpracování v tekutém stavu. Hospodárná a 
spolehlivá izolace pod obklady a dlažby do oblastí s dlouhodobým či trvalým zatížením 
stříkající vodou, jako jsou např. koupelny a kuchyně v bytech, soukromá a veřejná hygienická 
zařízení, balkony a terasy, plavecké bazény, okraje bazénů apod. V oblasti napojení stěn a 
podlahy se flexibilní plošná izolace zesílí v závislosti na třídě zatížení pomocí těsnicí pásky. 

Podklad musí být únosný, pokud možno rovinný, s otevřenými póry, na povrchu 
uzavřený, zbavený hnízd, trhlin a výstupků, prachu, separačních látek nebo vrstev snižujících 
přilnavost, jako jsou např. oleje, zbytky nátěrů, krusty a uvolněné částice.  

Hydroizolace na stěnách bude vytažena 2 m nad úroveň podlahy. 
                     
D5. Úpravy povrchů   

1) Vnitřní podlahy 
Vnitřní povrch podlah bude tvořit keramická dlažba se zvýšenou protiskluzností R11 B, 

která bude lepena pomocí cementového lepícího tmele pro bazénové prostory, pro keramickou 
dlažbu. V místě dilatační spáry bude mezi keramickou dlažbu použita epoxido-polyuretanová 
elastická spárovací hmota k utěsnění dilatačních spár při napojení na obklady společně 
s použitím těsnící butylové pásky k utěsnění spár. Pro vyplnění spár mezi dlažbou bude použita 
epoxidová spárovací hmota do prostředí, kde je agresivní prostředí (chlorid). 

 
2) Vnitřní stěny 

Na vnitřních stranách všech upravovaných stěn do výšky 2 m nad podlahou bude po 
odstranění poškozeného podkladu vyrovnán podklad a po provedení hydroizolačních vrstev 
nanesen keramický obklad. Pro vyplnění spár mezi obklady bude použita epoxidová spárovací 
hmota do prostředí, kde je chemie. 
 
D6. Truhlářské výrobky  
 Původní dřevěné dveře budou odstraněny a budou nahrazeny novými z materiálu 
odolným proti vlhku se snadno udržovatelným nepropustným povrchem a vysokou odolností 
vůči chemikáliím. 
 Stávající ocelové zárubně budou zbaveny rzi a dále opatřeny nátěrem odolným proti 
korozi, určený do vlhkých prostor. 
 
D7. Otopná tělesa a rozvody ZTI 

 
D7.1 Zdravotechnika 

 
Zdravotechnická zařízení v budově tvoří standardní sanitární zařizovací předměty a jejich napojení 

na přívod vody a kanalizaci. 
Stávající, sociální zařízení v objektu základní školy-část školní bazén jsou zásobovány z vodovodní 

přípojky a z vnitřního vodovodu SV, TV a Cirkulace v objektu. Některé části jsou v havarijním stavu, 
proto je nutná výměna. 

Splaškové vody od zařizovacích předmětů ZTI v objektu jsou odvedeny stávajícími, připojovacími, 
odpadními, svodnými kanalizačními potrubími do obecní kanalizace. 
 

1. VNITŘNÍ  VODOVOD  MIX 
 

Stávající vnitřní vodovod bude v 1.PP demontován a nahrazen novým potrubím. Nové rozvody 
budou napojeny na stávající potrubí v 1.PP. Potrubí stoupacího potrubí bude umístěno tak, aby 
nezasahovalo do stávající vzduchotechniky. V projektové dokumentaci je počítáno s možným 
umístěním. Na stavbě je nutno upřesnit. Pokud se na stavbě zjistí významné rozdíly oproti předpokladům 
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v projektovém řešení je nutno o tom neodkladně informovat projektanta a bude se řešit např. víceprácemi 
(méněprácemi).  

Vnitřní rozvod studené, teplé vody a cirkulace v objektu je navržen z plastových trub PPR, tlaková 
řada PN16, 20 a budou vedeny v souběhu. Měněné potrubí v 1.PP bude vedeno volně pod stropem a 
bude napojeno na stoupací potrubí. Odbočky k jednotlivým stoupacím potrubím budou opatřeny 
uzávěrem a vypouštěcím kohoutem. Odbočky cirkulace budou opatřeny uzávěrem, vypouštěcím 
kohoutem a cirkulačním termostatickým vyvažovacím ventilem s nastavením teploty vratné vody v 
cirkulačním potrubí.  

Minimální sklon vodovodního potrubí je 0,3%. 
Potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací. 

 
Pro montáž potrubí PPR platí technický manuál výrobce trub, který detailně stanoví způsob 

spojování a uchycení potrubí. Montáž systému smí provádět pouze osoby odborně vyškolené. 
 
Před uvedením vodovodu do provozu bude provedena tlaková zkouška a dezinfekce rozvodu. 

O zkouškách a dezinfekci budou zpracovány protokoly. 
 

2. VNITŘNÍ, SPLAŠKOVÁ  KANALIZACE 
. 

Splaškové vody od zařizovacích předmětů v opravované části budou svedeny do stávajícího 
odpadního potrubí. Pokud se na stavbě zjistí významné rozdíly oproti předpokladům v projektovém 
řešení je nutno o tom neodkladně informovat projektanta a bude se řešit např. víceprácemi 
(méněprácemi). Připojovací potrubí je navrženo z materiál PPs, HT systém. 

 
Pro montáž systému platí technický manuál výrobce. Po montáži bude kanalizace podrobena tlakové 

zkoušce těsnosti. 
 

3. ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY ZTI 
 
Zařizovací předměty sanitární techniky vč. výtokových a odpadních armatur jsou specifikovány v 

přiloženém soupisu prací a dodávek a ve výkresové části ZTI. 
 

D7.2Ústřední vytápění  
Jedná se o vodní nízkoteplotní soustavu s nuceným oběhem. Přenos tepla je zajištěn 

otopnými tělesy.  
Dojde k výměně litinových článkových těles za nová ocelová desková tělesa se 

spodním připojením (popřípadě za otopné žebříky) s integrovaným, termostatickým 
ventilem, který bude dovybaven termostatickou hlavicí. Otopné těleso bude 
k dvoutrubkovému, trubnímu rozvodu připojeno pomocí přímého šroubení H-kusu. Stávající 
stoupací potrubí bude vyměněno za nové CU potrubí, které bude napojeno v 1.PP na stávající 
rozvody. 

V podlaze nebo ve stěnách nutno potrubí izolovat. Materiálem budou termoizolační 
potrubní pouzdra tl. 25 mm z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. 

 
Tělesa budou převážně osazena na ochlazovanou plochu dle návodu výrobce a ve 

výšce 150-200 mm nad podlahou. 
 
INSTALOVANÉ VÝKONY OTOPNÝCH PLOCH 
Otopná tělesa se dají nahradit jinými, ale musí mít stejný výkon 

místnost Otopné těleso 
Výkon 1 tělesa při 60/50°C 
a ti = 24°C 

Šatna 1x 21-600/900 609 

Sprcha 1x KLM 750/1500 611 

Výlevka 1x KLC 450/1820 402 
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Podrobné parametry vytápění otopnými tělesy je ve výkresové části. 

 
Po ukončení montáže bude provedena zkouška těsnosti a topná zkouška. Po provedení 

tlakových zkoušek se celý systém propláchne a provede se  přednastavení  na  radiátorových 
ventilech,  regulačních  armaturách  apod.  Na vytápěcím zařízení nutno provést veškeré 
zkoušky dle platných ČSN. 

 
D7.3 Elektroinstalace 

 
Bude skryto vedení elektřiny a uzemnění, které je v tuto chvíli vedeno viditelně po 

obkladu stěn. Ke všem zásahům nutno doložit elektro revizi. 
 

UPOZORNĚNÍ 
-  Při realizaci je nutno zakrýt veškerou vzduchotechniku. 

- Aby byla zajištěná spolehlivá oprava musí být jednotlivé skladby 

aplikovány od jednoho výrobce, se kterým je nutno před provádění konzultovat 

postup při nanášení.  

- Epoxido-polyuretanová elastická spárovací hmota musí být během 

provozu kontrolována a udržován dle pokynů výrobce. 
  
 
 

E -  TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 
VÝPLNÍ OTVORŮ 

Projektová dokumentace neřeší. 
 
F – ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU 
   Objekt je založen na betonových základových patkách– nemění se. 
 
G- VLIV OBJEKTU  A JEHO  UŽÍVÁNÍ  NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 
        Stavba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí.  
        Při realizaci stavby budou dodrženy zásady stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání odpady. 
 
H – ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
      S ohledem na charakter prací a požadavky na jejich zabezpečení jsou navrženy tyto 
dočasné objekty potřebné pro realizaci. 
 
- kontejner na stavební suť 
 

Kontejner na stavební suť bude umístěn v areálu školy, který je oplocen. 
 
I – OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,  
     PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
         Radon nebyl na pozemku ani v objektu měřen. 
 
J – DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
       Při zpracovaní projektové dokumentace stavebních úprav byla respektována vyhláška 
č. 268/2009 Sb., O  technických požadavcích na stavby.  
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K  - ZÁVĚR 
           Stavební práce budou provedeny v souladu se všemi technickými předpisy a příslušnými 
ČSN. Je nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění 
bezpečnosti práce podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a také zákon č. 309/2006 Sb. zákon, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Za bezpečnost plně zodpovídá dodavatel stavby včetně všech svých subdodavatelů. 
  Zvláštní pozornost je potřeba věnovat zajištění bezpečnosti při bouracích pracích. 
Opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků jsou zahrnuty v ceně stavby jako součást nákladů 
stavby. 
       Pokud se na stavbě zjistí významné rozdíly oproti předpokladům v projektovém řešení 
je nutno o tom neodkladně informovat projektanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


